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Załącznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Nazywa skrócona:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Remont i przebudowa pomieszczeń Poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej o łącznej powierzchni użytkowej ok. 109 m2 oraz pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego o łącznej powierzchni ok. 560  m2 na terenie Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno oraz prace budowlane towarzyszące wykonaniu instalacji tlenowej 
w pawilonie szpitalnym” 

 Kod CPV 71247000-1
A. Opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
w zakresie wielobranżowym na zadaniu inwestycyjnym obejmującym remont i przebudowę pomieszczeń, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 109 m2, Poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej mieszczącej się na parterze budynku Poradni – Zadanie nr 1 oraz pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej ok. 560 m2 Oddziału wewnętrznego mieszącego się w pawilonie szpitalnym – Zadanie nr 2 oraz prace budowlane towarzyszące wykonaniu instalacji tlenowej w pawilonie szpitalnym – Zadanie nr 3, na terenie Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno.
KOD CPV - 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
2. Zadania inwestycje objęte są dofinansowaniem w ramach:

a) Projektu UE nr RPKP.06.01.01-04-0070/17 pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie” (dotyczy: Zadania 
nr 1 i 2).

b) Projektu finansowanego ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 
pn.: „Modernizacja instalacji tlenowej wraz z wymianą zbiornika tlenu ciekłego na zbiornik o pojemności co najmniej 6000l, instalacje tlenowe zewnętrzne i wewnętrzne, rozprężania tlenu, rozbudowa instalacji tlenowej wraz z osprzętem w związku z COVID-19 w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie” w ramach umowy nr 17/2022 zawartej 
z Wojewodą Kujawsko Pomorskim (dotyczy: Zadanie nr 3).
Realizacja zadań nie może naruszać warunków umowy o dofinasowanie zadań ze środków UE / Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
3. Zamawiającym jest Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie, 
ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno.
4. Dokumentacja projektowa oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim wraz z wzorem umowy wykonawcy robót budowlanych opublikowane zostały na stronie internetowej https://www.nowyszpital.pl/przetargi/2022-1006/
5. Inspektor sprawował będzie kontrolę zgodności realizacji inwestycji z Decyzjami 
o pozwoleniu na budowę i Projektami budowlanymi stanowiącymi załączniki do tychże Decyzji wskazanymi w ust. 4, umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych
i pozostałymi umowami zawartymi dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności ustawą prawo budowlane, ustawą o ochronie przeciwpożarowej, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki 
i wiedzy technicznej.

6. W przypadku konieczności sprawowania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach, do których Inspektor nie posiada uprawnień budowlanych winien On wówczas zapewnić i koordynować nadzór na robotami przez inspektorów nadzoru o właściwych dla zakresu rzeczowego robót specjalnościach. 

7. Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany, w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego, do wyodrębnienia kosztów odpowiednich kategorii robót w rozliczeniach finansowych wykonawcy robót budowlanych odpowiednio do wymogów instytucji finansujących.

8. Inspektor będzie prowadził Rady budowy co najmniej 1 x w tygodniu oraz będzie uczestniczył w okresie gwarancji jakości i rękojmi robót budowlanych 
w przeglądach gwarancyjnych 1 x w roku, a także przy rozpatrywaniu reklamacji.

B. Termin realizacji obowiązków Inspektora Nadzoru:

- rozpoczęcie z dniem podpisania umowy,

- zakończenie z datą podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Nieprzekraczalny termin zakończenia zadania inwestycyjnego:

· dla zadania nr 3 do 14.03.2023r.

· dla zadania nr  1 i zadania nr 2 do 31.05.2023r.
C. Warunki uczestnictwa

W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy posiadają lub dysponują osobą, która obejmie funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynującego, która będzie posiadała uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz będzie posiadała co najmniej 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku Kierownika Budowy na obiektach użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 2 000 m3 oraz posiada przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego i aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC.
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