2022-998
Zestaw pytań i odpowiedzi z dnia 09.12.2022 r


1) Pytanie dotyczy „Projektu Zagospodarowania Terenu Plansza Koordynacyjna” –
prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zadania nie jest wykonanie zewnętrznej
instalacji tlenu.
Odp. nr 1
Przedmiotowe postępowanie nie dotyczy wykonania zewnętrznej instalacji tlenu.
Instalacja tlenu jest wyrobem medycznym i będzie wykonana przez wytwórcę wyrobu medycznego w ramach odrębnej umowy.

2) Prosimy o informację odnośnie usunięcia potencjalnych kolizji, które mogę ujawnić się
w trakcie prac ziemnych i sieciowych a nie są wykazane na mapach geodezyjnych. Po
czyjej stronie są koszty usunięcia potencjalnych kolizji?
Odp. nr 2
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia w ramach robót dodatkowych ewentualnych kolizji, które wystąpią na etapie realizacji zadania.

3) Czy w ofercie Wykonawca winien ująć koszty pielęgnacji nasadzeń zastępczych do
czasu ich odbioru ?
Odp. nr 3
Po stronie wykonawcy jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w charakterystyce zgodnej z wydaną decyzją o wycinkach oraz ich pielęgnacja do czasu uzyskania protokołu końcowego odbioru robót.

4) Czy Inwestor jest w posiadaniu wytycznych montażowych od dostawcy zbiornika np.
DTR, szczegóły konstrukcyjne elementów mocujących zbiornik do płyty
fundamentowej ?
Odp. nr 4
Szczegóły konstrukcyjne elementów mocujących zbiornik do płyty fundamentowej znajdują się w Projekcie Technicznym fundamentów pod zbiornik tlenu VT6 i parownicy SH70HF wykonanym przez mgr inż. Bogusława Kaźmierskiego – Załącznik do niniejszej odpowiedzi.


5) Prosimy o wydłużenie terminu złożenia ofert do dnia 19.12.2022r., spowodowane jest
to chęcią złożenia należycie oszacowanej oferty. Wyznaczenie właściwych granic
czasowych na przygotowanie oferty leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego,
ponieważ zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich elementów
cenotwórczych i pozwala na przewidzenie lub wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk
związanych z realizacją zadania.
Odp. nr 5 
Termin otwarcia zostaje przedłużony do dnia 19.12.2022 r. 
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