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Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 14.12.2022 r

1) Prosimy o wskazanie drogi dojazdowej na budowę dla ciężkiego sprzętu (np. pompa do
betonu, koparki, wywrotki). Ze względów bezpieczeństwa przez istniejące kable energetyczne nie ma możliwości betonowania zza ogrodzenia z drogi głównej.
Odp. W przedmiarze są przewidziane wykopy koparkami do 70 cm (może być mała (lekka) koparka oraz wykopy ręczne 30 cm. Zamawiający proponuje zakup prefabrykatów: stóp żelbetowych,  kominków żelbetowych i podwalin.

2) Czy w ofercie należy uwzględnić odtworzenie terenów po wykonaniu prac?
Odp. Wykonawca po wykonaniu prac zobowiązany jest do przywrócenie terenu przyległego do stanu istniejącego. Roboty odtworzeniowe będą rozliczone kosztorysem powykonawczym, nie należy ich uwzględniać w ofercie.

3) Prosimy o informację odnośnie usunięcia przez Inwestora potencjalnych kolizji na drodze dojazdowej (drzewa, chodniki, ławki, inne). Czy wszystkie potencjalne koszty dróg oraz kolizji należy uwzględnić w ofercie?
Odp. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobligowany jest do usunięcia potencjalnych kolizji na drodze dojazdowej, a następnie do odtworzenia demontowanych elementów. Ewentualne usunięcia kolizji będą rozliczone kosztorysem powykonawczym, nie należy ich uwzględniać w ofercie.

4) W dokumentacji projektowej określono, że zakres tarasu i pochylni przylega do istniejącego chodnika, informujemy, że w związku z wykonaniem robót fundamentowych istniejący chodnik ulegnie zniszczeniu, ponieważ jest on w
rzeczywistości zlokalizowany bliżej istniejącego budynku niż wskazuje na to PTW.
Odp. Jeżeli po wytyczeniu przez geodetę elementów konstrukcyjnych pochylni i tarasu okaże się, że lokalizacja chodnika jest inna niż wskazana w PTW Wykonawca będzie zobowiązany rozebrania i do odtworzenia chodnika w lokalizacji wskazanej w PTW w ramach robót dodatkowych. Roboty dodatkowe związane z przełożeniem chodnika będą rozliczone powykonawczo.

5) Czy należy ująć rozebranie i odtworzenie w nowej lokalizacji istniejącego chodnika w ofercie?
Odp. J.w.

6) Zgodnie z Planem Zabudowy i Zagospodarowania terenu obszar Inwestycji nakłada się na istniejące sieci zewnętrzne tj. kanalizację deszczową, telekomunikację i sieć elektroenergetyczną, zgodnie z rzędnymi z mapy występują kolizje z tymi sieciami. Po czyjej stronie są i czy należy ująć w ofercie potencjalne koszty usunięcia kolizji ?
Odp. Na etapie ofertowania nie należy uwzględniać robót związanych z usunięciem kolizji. 
Ewentualne usunięcia kolizji będą rozliczone kosztorysem powykonawczym. 

7) Czy należy ująć w ofercie ewentualną wymianę gruntu pod stopami fundamentowymi ?
Odp. Po wykonaniu wykopów pod stopy fundamentowe, Projektant dokona oceny i wyda rozwiązanie projektowe. Ewentualne roboty dodatkowe będą rozliczone kosztorysem powykonawczym.

8) Po czyjej stronie jest przygotowanie i zabezpieczenie do prac modernizacyjnych
pomieszczenia świetlicy?
Odp. Wykonawca powinien w ofercie uwzględnić przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczeń świetlicy.

9) Czy należy przyjąć w ofercie odnowienie całego pomieszczenia świetlicy po wykonaniu prac modernizacyjnych? Uważamy, że zakres przyjęty w przedmiarach jest niewystarczający.
Odp. Jeżeli na etapie wykonawstwa okaże się niezbędnym odnowienie pomieszczenia świetlicy, prace te będą rozliczone jako roboty dodatkowe. 

10) Zgodnie z PTW należy wstawić nowe drzwi tarasowe D1 i okno balkonowe O1, brak wprzedmiarze, czy ująć dodatkowe koszty rozbiórek, utylizacji i wymiany okna balkonowego? Jeżeli tak to prosimy o aktualizację rysunku nr 20.
Odp. Wymiana drzwi tarasowych jest ujęta w przedmiarze. 
Wymiana okna na okno balkonowe jest w innej części budynki, roboty z tym związane nie są objęte zakresem zamówienia.

11) Prosimy o podanie dodatkowe parametrów dotyczących deski kompozytowej
(dokumentacja wskazuję jedynie grubość 25mm).
Odp. Deska kompozytowa - załączam kartę z danymi 

12) Prosimy o wskazanie jakiego przekroju mają być belki pod tarasem, w PTW są podane
dwa przekroje tj. 10 x 19 cm i 12 x 20 cm.
[bookmark: _GoBack]Odp. Belki pod tarasem powinny mieć wymiar 10x19 cm - załączam poprawne rysunki (Załącznik nr 1 do zestawu pytań).

13) W PTW wskazano wykonanie pochylni z płyty ażurowej typu WEMA, brak materiału w zbiorczych zestawieniach jak i w przedmiarach, czy należy ująć koszt w ofercie?
Odp. Koszt materiału jest uwzględniony w przedmiarze i dokumentacji i podany w kg.

14) W PTW i przedmiarach w dziale Nawierzchnia utwardzona kostką polbruk wskazano
do wykonania 4,972 m2 nawierzchni, wg PTW jest jej więcej, czy ująć zwiększony przedmiar w ofercie?
Odp. Według PTW wychodzi 8,70 m2 kostki Polbruk i taką ilość należy przyjąć 

15) Prosimy o podanie koloru z palety RAL ogrodzenia panelowego i furtki.
Odp. Należy przyjąć kolor z palety RAL ogrodzenia panelowego i furtki standartowy dostępny 
w ofercie wybranej firmy po uzgodnieniu z inwestorem

16) Po czyjej stronie jest zapewnienie i koszt mediów do realizacji inwestycji?
Odp. Po stronie Wykonawcy.

17) Czy Inwestor posiada zarezerwowane środki finansowe na inwestycję?
Odp. Tak, inwestor przedmiotowe zadania inwestycyjne zostało ujęte w Planie Rzeczowo Finansowym Zamawiającego na rok 2022.

18) Czy Inwestor planuje podpisać umowę oraz przekazać plac budowy do 31.12.2022?
Odp. Tak, inwestor przewiduje możliwość przekazania placu budowy do 31.12.2022 r.

19) Prosimy o wydłużenie terminu złożenia ofert do dnia 06.12.2022r., spowodowane jest
to chęcią złożenia należycie oszacowanej oferty. Wyznaczenie właściwych granic czasowych na przygotowanie oferty leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego, ponieważ zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich elementów cenotwórczych i pozwala na przewidzenie lub wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk związanych z realizacją zadania.
Odp. Termin otwarcia został przedłużony do dnia 19.12.2022 r.
