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Zestaw nr 1
Informacja nr 1 do postępowania nr 2021-940 pn.:
„Wykonanie dokumentacji projektowej dróg, urządzeń pożarowych oraz pozostałych rozwiązań technicznych ppoż. kompleksowo obejmujących konieczne warunki ochrony technicznej przeciwpożarowej dla nieruchomości szpitalnej przy ul. 1000 – lecia 13 w Olkuszu.”




Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji:


Pytanie nr 1
Z uwagi na bardzo obszerny zakres opracowania dokumentacji projektowej, uprzejmie zwracamy się z prośbą o zmianę terminów realizacji zadania. Proponujemy następujące terminy: realizacja etapu I - minimum 10 miesięcy, etap II - minimum 12 miesięcy.

Odpowiedź 1:
Zamawiający przedłuża terminy realizacji umowy tj.

I Etap: Wykonanie Projektu budowlanego z zastrzeżeniem uzyskania od Zamawiającego pisemnego uzgodnienia założeń przedprojektowych przed przystąpieniem do właściwego projektowania w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy.
II Etap: Wykonanie wielobranżowych Projektów wykonawczych, Projektu stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych szpitala, Projektu systemu parkingowego, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy.



Pytanie nr 2
W związku z ewentualną zmianą terminów realizacji przedmiotu zamówienia, jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź 2:
Termin otwarcia ofert został przedłużony do dnia 30.11.2021 r.
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