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Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 z dnia 02.11.2022 r.



Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o zmiany w zapisach postępowania, dotyczące terminów realizacji
Zakres opracowań jest na tyle rozległy, że wskazane terminy są niemożliwe do spełnienia
Wnioskujemy o następujące zmiany
I Etap: Wykonanie Projektu koncepcji systemu zintegrowanego monitorowania
i zarządzania energią w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu z zastosowaniem technologii informatyczno- komputerowej  (zwanej dalej TIK)” w terminie 3 tygodni - do  7 tygodni - od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem uzyskania od Zamawiającego pisemnego uzgodnienia.
II Etap: Wykonanie pozostałych opracowań objętych przedmiotem zamówienia w terminie 8 tygodni - 18 tygodni - od daty podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający wprowadza następujące zmiany:
I Etap: Wykonanie Projektu koncepcji systemu zintegrowanego monitorowania
i zarządzania energią w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu z zastosowaniem technologii informatyczno- komputerowej  (zwanej dalej TIK)” w terminie 3 tygodni - do  4 tygodni - od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem uzyskania od Zamawiającego pisemnego uzgodnienia.
[bookmark: _GoBack]II Etap: Wykonanie pozostałych opracowań objętych przedmiotem zamówienia w terminie 8 tygodni - 9 tygodni - od daty podpisania umowy.

